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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

název stavby:  Obnova zámeckého parku ve Bzenci, 

                                      II. etapa – zpevněné plochy   

stavební objekt:   SO 01 – zpevněné plochy 

místo stavby:   Bzenec 

katastrální území:  Bzenec 

číslo parcely:            1944, 1945/1 

kraj:            Jihomoravský 

stavební úřad:   Bzenec 

investor stavby:  Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

druh stavby:   stavební úpravy 

 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 

2.1. Popis stavby 

 

        Jedná se o úpravu stávajícího zámecké parku, především části s letním 

amfiteátrem, který slouží k pořádání kulturních akcí. Navržený stavební záměr významně 

zkvalitní celkové prostředí amfiteátru, jehož některé části, (např. stoly s lavičkami pro 

návštěvníky) jsou v současné době na pokraji životnosti.  

Dále se v areálu v současné době nenachází žádná velká zpevněná plocha, což je 

problém, který navržený stavební záměr řeší především. Tento nedostatek se projevuje 

při špatném počasí při konání akcí, kdy návštěvníci nemají většinou jinou možnost, než 

pohybovat se po travnatých plochách.  

 Tento stavební objekt řeší vybudování velké zpevněné plochy o rozměrech 16,0 x 

40,0 m, která je polohopisně umístěna v ose pódií. Tato plocha bude sloužit jako 

hlediště, plocha taneční a plocha pro posezení. Při akcích se počítá s instalací mobilních   
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laviček a stolů, případně také velkokapacitních stanů. Žádné ze zmíněných zařízení 

nebude s navrženou plochou trvale pevně spojeno.   

 

2.2. Dotčené parcely 

 

Parcely, které jsou dotčeny výstavbou zpevněných ploch v řešeném území stavby 

rodinného domku.  

 

1944      .... k.ú. Bzenec        .... Obec Bzenec ....  ostatní plocha                ..... 615 m2 

 

1945/1  .... k.ú. Bzenec        .... Obec Bzenec  .... ostatní plocha            ..... 26 930 m2 

 

 

3. TECHNICKÝ POPIS A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

        Navržená zpevněná plocha je polohopisně vztažena k ose areálu, která je 

stanovena mezi stávajícími pódii. Jedná se o zastřešené pódium ve východní části areálu 

a otevřené pódium v západní části areálu u hlavní brány. Podélná osa zpevněné plochy je 

totožná s výše zmíněnou osou areálu, která je vyznačena v situačním plánu. Polohopisné 

umístění v příčném směru je pak cca 8 m od stávajícího otevřeného pódia. Vzdálenost 

měřena v ose. 

        Výškové osazení zpevněné plochy do terénu je zakresleno v podélných a příčných 

řezech. Celkově navržená plocha kopíruje stávající svažitost terénu v daném místě, kdy 

podélný spád je v celé délce jednotný 2,0%, stejně tak příčný spád 1,6%. Při tomto 

výškovém založení nedochází k žádným významným zářezům plochy do terénu a rovněž 

ani k násypům.  

        Rozměr navržené zpevněné plochy je 16,0 m x 40,0 m. Jedná se tedy o pravidelný 

obdélníkový tvar. Zpevněná plocha je z hlediska dopravního zatížení zatížena provozem 

pouze velmi lehce (třída VI dopravního zatížení dle ČSN 73 6114). Plocha je určena 

především pro pěší provoz. Možný je ojedinělý vjezd vozidel do 3,5 t, případně lehčích 

nákladních vozidel dopravní obsluhy areálu především v době konání akcí. V návaznosti 

na předpokládané zatížení plochy jsou navrženy tloušťky podkladních vrstev kameniva a 

tloušťka betonové dlažby. 

      

3.1. Zemní práce 

 

        Navržená plocha se nachází ve stávajících travnatých plochách bez předchozí 

zástavby a vzrostlé zeleně. Bude provedena skrývka ornice, která bude uložena na 

skládce na staveništi a bude po dokončení stavby použita na terénní úpravy dosypání 

prostor kolem nově vzniklých ploch a komunikací. Další vytěžená zemina bude částečně 

uložena na staveništi a následně rovněž použita. Přebytečná zemina bude odvezena a 

uložena na skládce. Předpoklad odvozu zeminy do 10 km (katalogové číslo „O“ – 

vytěžená zemina nebo kameny).  

        Při výkopových pracích je nutno chránit kořenový systém stromů nacházejících se 

v blízkosti řešené stavby. Doporučuje se ruční výkop a příplatek za ztížené vykopávky. 



D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
OBNOVA ZÁMECKÉHO PARKU VE BZENCI, II. ETAPA – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 01 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA 
D.1.1a TECHNICKÁ ZPRÁVA 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ 

PROJEKTANT: ING. MIROSLAV SOCHOREC, VYPRACOVAL: MICHAL SLOVÁČEK 

 

        V situačním plánu nejsou zakreslena zemní vedení inženýrských sítí. Přestože se 

jedná o uzavřený areál, je znám přibližný průběh zemního elektrického silového kabelu. 

Tento je součástí vyjádření společnosti E.ON. Před započetím zemních prací musí být 

trasa kabelu přesně vytýčena oprávněným pracovníkem společnosti E.ON a o tomto musí 

být vyhotoven protokol a zápis do stavebního deníku. Případné další průběhy tras 

inženýrských sítí přes řešené území nejsou momentálně známy, ale mohou být součástí 

vyjádření jednotlivých vlastníků inženýrských sítí k navržené stavbě. Pokud vlastník nebo 

provozovatel inženýrské sítě ve svém vyjádření potvrdí vedení inženýrské sítě přes 

řešené staveniště, musí být rovněž toto vedení vytýčeno.   

 

3.2. Odvodnění 

 

        Odvodnění zpevněné plochy bude řešeno spádováním do okolního terénu. Žádné 

řízené odvádění srážkových vod pomocí žlabů a vpustí do kanalizačního systému není 

navrženo. Při jednom podélném a jednom příčném okraji zpevněné plochy ve směru 

spádování je navržena drenážní vrstva tvořená vyosévky, v horním líci osazena vegetační 

dlažbou (zatravňovací dlaždice) rozm. 400/600/80 mm. Šířka pruhu je 40 cm, celková 

hloubka drenážní vrstvy včetně dlaždice a podsypu ze štěrkodrti je cca 52 cm.   

 

3.3. Komunikace, zpevněná plocha 

 

        Povrch zpevněné plochy je tvořen betonovou dlažbou rozměrů 200/200 mm o 

tloušťce 60 mm. Po obvodu jsou osazeny betonové silniční obrubníky 1000/250/100 mm, 

které jsou lícovány s plochou dlažby. Pomocí betonové přídlažby rozměrů 500/250/80 

mm je plocha rozdělena na pravidelné čtverce 7,8 x 7,8 m.  

 

3.4. Skladby konstrukcí 

zpevněná plocha 

- betonová zámková dlažba                                   60 mm       

- drcené kamenivo fr 4/8                                    40 mm 

- drcené kamenivo fr 16/32                                 100 mm 

- štěrkodrť fr 0/63                                        200 mm 

- geotextilie 200 g/m
2
 

- upravená a zhutněná zemní pláň Edef. = 30 Mpa                      

 

- celkem                                                   400 mm  

- celková výměra                                           640 m
2
     

 

vsakovací plocha   

- zatravňovací dlažba                                       80 mm       

- drcené kamenivo fr 4/8                                    70 mm 

- vyosévky fr 16/32                                        370 mm 

  (zabaleny v geotextilii 200 g/m
2
)  

- upravená a zhutněná zemní pláň Edef. = 30 Mpa                      

 

- celkem                                                   520 mm  

- celková výměra                                           22,4 m
2
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4. OSTATNÍ KONSTRUKCE 

 

         Provede se spárování hotové zpevněné plochy suchým štěrkopískem nebo 

křemičitým pískem. Poté bude provedeno očištění hotových povrchů.   

 

5. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK  

 

          Vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedná o zpevněné plochy a komunikace 

v uzavřeném areálu, není žádné dopravní značení řešeno. 

 

6. MOBILIÁŘ 

 

          Bude provedena dodávka a osazení 5 ks nových laviček podél stávající betonové 

komunikace od hlavní brány k hlavnímu pódiu. Typ laviček bude shodný se stávajícími 

lavičkami osazenými v horní části zámeckého parku. 

          Lavičky budou osazeny do travnaté plochy (viz výkres situace) a budou kotveny 

do betonové patky š. 30 cm a hl. 50 cm. Délka patky dle typu lavičky, vzdálenosti nohou. 

Patka bude překryta alespoň 5 cm zeminy.     

 

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

         Generální dodavatel stavby musí zajistit nakládání s odpady dle platných předpisů. 

Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin. S odpady, které 

vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 

185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, zvláště vyhláška MŽP č. 381/2001 

Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Odpady budou dle druhu druhotně využity, 

recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.  

          Dodavatelé musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů. Pokud 

dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 

ukládat do nepropustné nádoby, kontejneru apod. U malých nepropustných ploch je 

možné provést dekontaminaci sorbentem (např. hydrofobní sorbent VAPEX). U 

stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů.  

          Je vhodné, aby generální dodavatel stavby při uzavírání smluv na jednotlivé 

dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost 

subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při 

kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.  

          Vybourané a dále použité materiály budou odvezeny na meziskládku a poté 

použity k dalšímu zpracování (např. recyklaci). Jedná se o vybouranou betonovou dlažbu,  

živici, kamenivo prolité živicí, štěrkopísky atd. Nepoužitelné materiály budou odvezeny na 

úřední skládku. 

          Navrhované zpevněné plochy nejsou zdrojem odpadních a nebezpečných látek. 

 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

            

          Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních  
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vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních 

předpisů, veškeré platné normy a interní předpisy dodavatele, investora a uživatele 

stávajících provozních zařízení, se kterými musí být všichni pracovníci, podílející se na 

výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni. 

          Zaměstnavatel je povinen podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), část 

pátá, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce a vytvářet 

bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení 

rizikům. 

          Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět fyzické nebo 

právnické osoby pod odborným vedením stavbyvedoucího, který v souladu s § 153 

Zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, dbá na dodržování povinnosti k ochraně 

bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Všichni pracovníci, 

podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních 

předpisů a jiných zákonných opatřeních, zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví 

pracovníků. Jedná se především o zákon č. 309/206 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), dále o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích v platném znění. 

          Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 

pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 

práce v souladu s §3 zákona č.309/2006 Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 

pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. 

          Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo 

obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb.,  ve znění vyhlášky č. 

502/2006 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanovených v příloze č. 1 nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. 

           V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi.   

         Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí 

a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků nařízení vlády č. 378/2001 

Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, dodržovány bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 


