

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/06
Stavba: Bzenec - Revitalizace Brownfieldu Zámek Bzenec

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	2. 9. 2020
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			10 078 553,34
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 078 553,34	2 116 496,20
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 195 049,54
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020/06

Stavba: Bzenec - Revitalizace Brownfieldu Zámek Bzenec

Místo: Datum: 2. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		10 078 553,34	12 195 049,54
SO04	VRN	385 500,00	466 455,00
SO04.1-1	Zpevněné plochy	6 064 118,00	7 337 582,78
SO04.1-2	Izolace	1 694 994,98	2 050 943,93
SO04.2	Autobusová zastávka + sjezd	913 159,74	1 104 923,29
SO04.4	Dešťová kanalizace	776 471,48	939 530,49
SO04.5	Veřejné osvětlení	244 309,14	295 614,06