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A. Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

název stavby:  Obnova zámeckého parku ve Bzenci, 

                                      II. etapa – zpevněné plochy    

 

místo stavby:   Bzenec, okres Hodonín, kraj Jihomoravský 

    k. ú. Bzenec, parcela č. 1944, 1945/1 

 

předmět dokumentace: Předložená dokumentace řeší realizaci nových chodníkových 

komunikací a zpevněné plochy v areálu zámeckého parku ve 

městě Bzenec. 

  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

stavebník:   Město Bzenec 

    náměstí Svobody 73 

    696 81 Bzenec 

     

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

  

Hlavní projektant:  Ing. Miroslav Sochorec 

    ČKAIT – 1300737, obor dopravní stavby 

    CB s.r.o.,  

                                      Na Rybníčku 387/6 

            460 01 Liberec  

 

Zpracovatelé dílčích částí: 

 

Předložená dokumentace neobsahuje dílčí části, které by musely být vypracovány 

specializovanými autorizovanými osobami. Jedná se pouze o řešení komunikací a 

zpevněných ploch v uzavřeném stávajícím areálu. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

-  polohopisný a výškopisný plán zpracovaný spol. Geometři s.r.o., Uherské Hradiště 

-  požadavky investora 

-  požadavky dotčených orgánů    

 

A.3 Údaje o území 

 
a) rozsah řešeného území 

Místo stavby je situované na dvou parcelách o celkové výměře 27 545 m2, přičemž 

vlastní stavbou bude dotčeno území o ploše cca 4 000 m2. Dotčeny budou výhradně 

řešené parcely, které jsou ve vlastnictví investora, tedy Města Bzenec.  

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Parcely se nachází v zastavěném územní na SZ okraji města Bzenec v areálu 

zámeckého parku. Jedná se o uzavřený areál letního amfiteátru, tedy jeho část, která 

slouží především k příležitostnému pořádání kulturních akcí (Bzenecká pouť, pivní 

slavnosti atd.). V areálu se nacházejí dvě podia, taneční plocha, zpevněné komunikace 
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(betonové panely) a nezpevněné travnaté plochy, které jsou částečně osazeny 

posezením s lavičkami, které se nachází v havarijním stavu.  

Podél oplocení v jižní části areálu vedle fotbalového hřiště se nachází několik 

menších staveb. Jedná se o WC, bufet a technické zázemí. Dále je z řešeného areálu 

dostupný ještě zámecký sklep.  

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba neleží v žádném typu chráněného území.  

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Území je odvodněno pomocí jednotné kanalizace. Odtokové poměry zůstávají 

nezměněny. Srážková voda ze zpevněných ploch nebude řízeně odváděna, ale pomocí 

jejich vhodného spádování bude volně odtékat do okolních nezpevněných travnatých 

ploch, kde dojde k jejímu vsakování.  

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Z hlediska územního plánu města Bzenec se záměr nachází v ploše K4 – kulturní 

zařízení, letní amfiteátr. Navržený záměr se týká pouze zkvalitnění prostředí letního 

amfiteátru a není v rozporu s územním plánem.    

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy a navržená stavba není 

v rozporu s požadavky na využití území.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů, které byly stanoveny ve vyjádření 

jednotlivých orgánů k navržené stavbě a v době zpracování dokumentace jsou 

projektantovi známy, jsou zapracovány do projektové dokumentace.  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Pro navrženou stavbu se nežádá o žádnou výjimku ani úlevové řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba není podmíněna realizací jiných staveb nebo opatření a rovněž nevyvolá 

žádné související investice.  

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

 

pozemky přímo dotčené stavbou: 

 

pozemek č.  vlastník 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1944 Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

1945/1 Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

 

sousední pozemky: 

 

pozemek č.  vlastník 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1934/1  Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec  

1934/5  Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

1936/1  Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

1936/2   Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

1936/8                   Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec  
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1936/10  Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec  

1937/1  Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

1937/8  Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

1937/9   JUDr. Blanka Ďurinová, Masarykovo Nábřeží 247/14, Nové Město 

                            11000 Praha  

1942      Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec  

1944     Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

1945/2  Elektrokomplex Šmýd s.r.o., Měšťanská 1686/14, 69501 Hodonín 

1946/1  Elektrokomplex Šmýd s.r.o., Měšťanská 1686/14, 69501 Hodonín 

1946/6   JUDr. Blanka Ďurinová, Masarykovo Nábřeží 247/14, Nové Město 

                            11000 Praha  

1946/7  Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec  

1946/8  Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

1947/1  Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

2001/8  Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

2509      Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší stavbu nových areálových komunikací a zpevněné 

plochy. Jedná se tedy o novou stavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

Areálové komunikace pro pěší a v omezené míře i pro vozidla (dopravní obsluha 

areálu při pořádání akcí, příjezd k zámeckému sklepu). A dále zpevněná plocha pro 

posezení, případně taneční parket, při kulturních akcích.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalého charakteru. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna a ani nespadá do žádného ochranného pásma. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Předložená dokumentace respektuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby. Navržené komunikace a zpevněná plocha mohou být 

užívány osobami s omezenou schopností pohybu. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů, které byly stanoveny ve vyjádření 

jednotlivých orgánů k navržené stavbě a v době zpracování dokumentace jsou 

projektantovi známy, jsou zapracovány do projektové dokumentace.  

 

g) seznam výjimek a jiných úlevových řešení 

Nejsou požadovány ani uplatňovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

 

plocha stavebního místa:      27 545 m2  

zastavěná plocha (zpevněná plocha)             640 m2 

zastavěná plocha (komunikace)                    496 m2 
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i) základní bilance stavby 

Jsou podrobněji řešeny v části D projektové dokumentace, zvlášť u jednotlivých 

stavebních objektů. 

 

j) základní předpoklady výstavby 

Zahájení výstavby:  06/2015 

Doba trvání stavby:  2 měsíce 

 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady kompletního vybudování řešené stavby jsou při cenách 

v současné době obvyklých cca 2,0 mil. Kč.  

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
SO 01 – Zpevněná plocha 

SO 02 – Mlatový chodník 

SO 03 – Dlážděné komunikace  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michal Slováček 

05/2015 


