

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **14/2015** **Obnova zámeckého parku ve Bzenci II.etapa-zpevněné plochy**

Objednatel: **Město Bzenec**
nám.Svobody 73
696 81 Bzenec

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 535 145,76
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 535 145,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 535 145,76 CZK
Základní DPH	21 %		322 381,00 CZK
Zaokrouhlení			0,24 CZK

Cena celkem s DPH

1 857 527,00 CZK

v _____ dne **25.6.2015**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Zpevněná plocha	0	875 865	183 932	1 059 796	57
SO 02	Mlatový chodník	0	202 845	42 597	245 443	13
SO 03	Dlážděné komunikace	0	456 436	95 852	552 288	30
Celkem za stavbu		0	1 535 146	322 381	1 857 526	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			252 578,23	16
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			10 478,83	1
5	Komunikace	HSV			220 496,49	14
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			208 819,38	14
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			482 477,29	31
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			200 873,71	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			159 421,84	10
Cena celkem					1 535 145,77	100