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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

název stavby:  Obnova zámeckého parku ve Bzenci, 

                                      II. etapa – zpevněné plochy   

stavební objekt:   SO 03 – dlážděné komunikace 

místo stavby:   Bzenec 

katastrální území:  Bzenec 

číslo parcely:            1944, 1945/1 

kraj:            Jihomoravský 

stavební úřad:   Bzenec 

investor stavby:  Město Bzenec, náměstí Svobody 73, 696 81 Bzenec 

druh stavby:   stavební úpravy 

 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 

 

2.1. Popis stavby 

 

        Jedná se o úpravu stávajícího zámecké parku, především části s letním 

amfiteátrem, který slouží k pořádání kulturních akcí. Navržený stavební záměr významně 

zkvalitní celkové prostředí amfiteátru, jehož některé části, (např. stoly s lavičkami pro 

návštěvníky) jsou v současné době na pokraji životnosti.  

Pro zkvalitnění areálových komunikací je navrženo vybudování tří nových chodníků. 

Přičemž dokumentace tohoto stavebního objektu řeší chodníky s dlážděným povrchem. 

Jedná se tedy o nový chodník od hlavní brány do areálu, který povede podél pódia a 

bude rovněž sloužit pro vjezd dopravní obsluhy nutné při přípravách kulturních akcí. Na 

tento chodník pak navazuje nově navržený chodník s mlatovým povrchem, který bude 

sloužit výhradně pro pěší. Třetí nově navrženou komunikací je chodník od brány  
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z vedlejšího sportovního areálu směrem k hlavnímu pódiu a stávající taneční ploše. Tato 

komunikace může být rovněž příležitostně pojížděna. Z tohoto důvodu při křížení 

s mlatovým chodníkem bude mlat přerušen a bez přerušení proběhne dlážděná 

komunikace. 

2.2. Dotčené parcely 

 

Parcely, které jsou dotčeny výstavbou zpevněných ploch v řešeném území stavby 

rodinného domku.  

 

1944      .... k.ú. Bzenec        .... Obec Bzenec ....  ostatní plocha                ..... 615 m2 

 

1945/1  .... k.ú. Bzenec        .... Obec Bzenec  .... ostatní plocha            ..... 26 930 m2 

 

 

3. TECHNICKÝ POPIS A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

        Navrženy jsou dvě nové dlážděné komunikace s povrchem z betonové dlažby 

tloušťky 80 mm. 

         V prvním případě se jedná o komunikaci od hlavní brány a dále podél otevřeného 

pódia a nové zpevněné plochy. Na tuto pak navazuje mlatový chodník. Tato komunikace 

je polohopisně vztažena ke zpevněné ploše a k přilehlému pódiu. Komunikace je 

rovnoběžná s kratší stranou zpevněné plochy, od které je vzdálená 1,85 m. Celková 

délka od napojení na stávající betonovou komunikaci je 33 m. Šířka je 4 m. Výškové 

osazení kopíruje stávající terén, kdy podélný spád je téměř v celé délce 2,1% a až na 

posledních několika metrech v místě napojení na stávající panelovou komunikaci se spád 

postupně zvyšuje až na 12,0%. Příčný sklon je pak po většinu trasy 2,0% a opět až při 

napojení na stávající komunikaci vzroste na 4 – 5%.  

        Druhou dlážděnou komunikací je nově navržený chodník od boční brány ze 

sousedního sportovního areálu směrem ke stávající taneční ploše a zastřešenému pódiu. 

Tato komunikace začíná v bráně sportovního areálu a je ukončena na hraně stávajícího 

schodiště vedoucím k taneční ploše. Délka řešeného chodníku je 47,60 m a šířka 3 m. 

Pouze v úseku 0 m - 4,3 m je navržena šířka chodníku 4 m a to z důvodu šířky stávající 

brány. Výškové osazení opět kopíruje mírně svažitý terén, kdy sklon je opět převážně 

stejnoměrný a nová komunikace má tak v celé své délce konstantní spád 3,5%. Příčný 

sklon je i v tomto případě 2,0%.  

          Řešené dlážděné komunikace jsou z hlediska dopravního zatížení zatíženy 

provozem pouze velmi lehce (třída VI dopravního zatížení dle ČSN 73 6114). Chodníky 

jsou určeny především pro pěší provoz. Přípustný je málo frekventovaný provoz vozidel 

do 3,5 t, případně lehčích nákladních vozidel dopravní obsluhy areálu především v době 

konání akcí (např. navážení aparatury a vybavení pódia nebo možnost alternativního 

příjezdu do areálu z boční brány od přilehlého sportovního areálu). V návaznosti na 

předpokládané zatížení zpevněných ploch jsou navrženy tloušťky podkladních vrstev 

kameniva a tloušťka betonové dlažby. 
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3.1. Zemní práce 

 

        Navržené komunikace se nacházejí ve stávajících travnatých plochách bez 

předchozí zástavby a vzrostlé zeleně. Bude provedena skrývka ornice, která bude 

uložena na skládce na staveništi a bude po dokončení stavby použita na terénní úpravy 

dosypání prostor kolem nově vzniklých ploch a komunikací. Další vytěžená zemina bude 

částečně uložena na staveništi a následně rovněž použita. Přebytečná zemina bude 

odvezena a uložena na skládce. Předpoklad odvozu zeminy do 10 km (katalogové číslo 

„O“ – vytěžená zemina nebo kameny).  

        Při výkopových pracích je nutno chránit kořenový systém stromů nacházejících se 

v blízkosti řešené stavby. Doporučuje se ruční výkop a příplatek za ztížené vykopávky. 

        V situačním plánu nejsou zakreslena zemní vedení inženýrských sítí. Přestože se 

jedná o uzavřený areál, je znám přibližný průběh zemního elektrického silového kabelu. 

Tento je součástí vyjádření společnosti E.ON. Před započetím zemních prací musí být 

trasa kabelu přesně vytýčena oprávněným pracovníkem společnosti E.ON a o tomto musí 

být vyhotoven protokol a zápis do stavebního deníku. Případné další průběhy tras 

inženýrských sítí přes řešené území nejsou momentálně známy, ale mohou být součástí 

vyjádření jednotlivých vlastníků inženýrských sítí k navržené stavbě. Pokud vlastník nebo 

provozovatel inženýrské sítě ve svém vyjádření potvrdí vedení inženýrské sítě přes 

řešené staveniště, musí být rovněž toto vedení vytýčeno.   

 

3.2. Odvodnění 

 

        Odvodnění chodníkových komunikací bude řešeno spádováním do okolního terénu. 

Žádné řízené odvádění srážkových vod pomocí žlabů a vpustí do kanalizačního systému 

není navrženo.   

 

3.3. Komunikace, zpevněná plocha 

 

        Povrch komunikací je tvořen betonovou dlažbou rozměrů 200/200 mm o tloušťce 80 

mm. Po obvodu jsou osazeny betonové silniční obrubníky 1000/250/100 mm, které jsou 

lícovány s plochou dlažby, tak aby mohla ze zpevněných ploch volně odtékat srážková 

voda do okolního terénu.   

 

3.4. Skladby konstrukcí 

 

chodníkové komunikace 

- betonová zámková dlažba                                   80 mm       

- drcené kamenivo fr 4/8                                    40 mm 

- drcené kamenivo fr 16/32                                 100 mm 

- štěrkodrť fr 0/63                                        200 mm 

- geotextilie 200 g/m
2
                                         

- upravená a zhutněná zemní pláň Edef. = 30 Mpa                      

 

- celkem                                                   420 mm  

- celková výměra                                           297 m
2
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4. OSTATNÍ KONSTRUKCE 

 

         Provede se spárování hotové zpevněné plochy suchým štěrkopískem nebo 

křemičitým pískem. Poté bude provedeno očištění hotových povrchů.   

 

5. NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK  

 

          Vzhledem k charakteru stavby, kdy se jedná o zpevněné plochy a komunikace 

v uzavřeném areálu, není žádné dopravní značení řešeno. 

 

6. MOBILIÁŘ 

 

          Není součástí tohoto stavebního objektu.  

 

7. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

 

         Generální dodavatel stavby musí zajistit nakládání s odpady dle platných předpisů. 

Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin. S odpady, které 

vzniknou při realizaci stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 

185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, zvláště vyhláška MŽP č. 381/2001 

Sb., kterou se vydává katalog odpadů. Odpady budou dle druhu druhotně využity, 

recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.  

          Dodavatelé musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů. Pokud 

dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 

ukládat do nepropustné nádoby, kontejneru apod. U malých nepropustných ploch je 

možné provést dekontaminaci sorbentem (např. hydrofobní sorbent VAPEX). U 

stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů.  

          Je vhodné, aby generální dodavatel stavby při uzavírání smluv na jednotlivé 

dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost 

subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při 

kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.  

          Vybourané a dále použité materiály budou odvezeny na meziskládku a poté 

použity k dalšímu zpracování (např. recyklaci). Jedná se o vybouranou betonovou dlažbu,  

živici, kamenivo prolité živicí, štěrkopísky atd. Nepoužitelné materiály budou odvezeny na 

úřední skládku. 

          Navrhované zpevněné plochy nejsou zdrojem odpadních a nebezpečných látek. 

 

8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

            

          Provádění stavebních prací musí respektovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o BOZP) včetně platných prováděcích právních 

předpisů, veškeré platné normy a interní předpisy dodavatele, investora a uživatele 

stávajících provozních zařízení, se kterými musí být všichni pracovníci, podílející se na 

výstavbě, i obslužný personál prokazatelně seznámeni. 
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          Zaměstnavatel je povinen podle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), část 

pátá, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce a vytvářet 

bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou 

organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení 

rizikům. 

          Veškeré stavební a montážní práce na stavbě budou provádět fyzické nebo 

právnické osoby pod odborným vedením stavbyvedoucího, který v souladu s § 153 

Zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, dbá na dodržování povinnosti k ochraně 

bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Všichni pracovníci, 

podílející se na výstavbě, musí být prokazatelně poučeni o dodržování bezpečnostních 

předpisů a jiných zákonných opatřeních, zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví 

pracovníků. Jedná se především o zákon č. 309/206 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), dále o vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 192/2005 Sb., 

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

při stavebních pracích v platném znění. 

          Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 

pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon 

práce v souladu s §3 zákona č.309/2006 Sb., práce mohou být zahájeny pouze tehdy, 

pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi upravuje nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. 

          Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo 

obecným požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 137/1998 Sb.,  ve znění vyhlášky č. 

502/2006 Sb. a dalším požadavkům na staveniště stanovených v příloze č. 1 nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. 

           V případě, že na staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi.   

         Zhotovitel zajistí, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí 

a dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků nařízení vlády č. 378/2001 

Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, dodržovány bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 

Sb. 

          Zhotovitel zajistí, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní 

postupy stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 


